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1. Útboðsskilmálar  

1.1. Almenn lýsing  

RARIK óskar eftir verðtilboði í Hvalfjörður – Strenglögn 23026. 

Um tvo verkstaði er að ræða, þ.e. strenglögn Nató - Þyrill og Hlíð - Tunga ásamt 

jarðvegskiptum fyrir jarðspennistöðvar og spennistöð. Háspennustrengir eru 3x150q, 3x95q 

og 3x25q 12kV um 7 km, lágspennustrengir um 50 m, jarðvír um 200 m eða um 7,3 km 

samtals. Gert er ráð fyrir 2 stk. jarðspennistöðvum og 1 stk. spennistöð í þessum verkum. 

Um er að ræða opið útboð á EES svæðinu.  Ef RARIK kýs að ganga til samnings skv. tilboði við 

tiltekinn verktaka skal gerður verksamningur við viðkomandi og þá gilda skilmálar þessir um 

verkframkvæmdina og verksamninginn.   

1.2. Upplýsingar um verkkaupa 

Verkkaupi RARIK ohf. 

Heimilisfang Dvergshöfði 2, 110 Reykjavík 

Sími 528-9000 

Tengiliður Úlfar Reyr Ingvarsson, Innkaupastjóri 

Netfang ulfing@rarik.is 

 

1.3. Útboðsyfirlit  

Fyrirspurnarfrestur rennur út                  26.05.2023 kl. 12:00  

Svarfrestur verkkaupa rennur út 30.05.2023 kl. 14:00 

Opnunartími tilboðs 02.06.2023 kl. 14:00 

Opnunarstaður tilboðs 
Rafræn opnun í útboðskerfi 

verkfræðistofunnar Verkís 

Upphaf framkvæmdartíma 10.07.2023 

Lok framkvæmdartíma 04.08.2023 

Tafabætur 

0.1% af samningsupphæð á dag, tafa-

bætur verði þó aldrei meira en 15% af 

samningsupphæð, sjá lið 2.5. RARIK getur 

einhliða rift samningi, dragist verk meira 

en 1 mánuð fram yfir lok framkvæmda-

tíma, án viðhlítandi skýringa að mati 

RARIK. 

mailto:ulfing@rarik.is
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Verðlagsgrundvöllur Verkið er ekki bætt 

Verktrygging Á ekki við  

Frávikstilboð Ekki Leyfð 

 

Verkið skal framkvæma í samræmi við verklýsingu og önnur útboðsgögn, sbr.  grein 1.4, og 

önnur gögn sem hér er vísað til. Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka 

verkinu eins og það er skilgreint í útboðsgögnum.  

Tilboð skal miða við föst einingaverð. Engar verðbætur verða greiddar á samningstímanum. 

Gerður er fyrirvari um hugsanlegar breytingar á strengleið, staðsetningu spenni- , og 

rofastöðva vegna ófrágenginna samninga við landeigendur, leyfi eftirlitsstofnana eða annarra 

atriða sem áhrif geta haft á tímasetningar og ekki er búið að ganga frá þegar gögn voru send 

til verktaka.   Jarðvegur þarf einnig að vera búinn að jafna sig eftir snjóalög, einnig er gerður 

fyrirvari um ófyrirséðar tafir á afhendingu efnis. 

Daglegur vinnutími: 8:10 til 18:30 virka daga (Verkeftirlitsmaður RARIK til/frá útgerðarstað) 

nema um annað sé samið.  

Reiknað er með einum verkeftirlitsmanni frá RARIK með jarðvinnu, starfsmenn RARIK sjá um 

tengingar og mælingar o.fl. 

1.4. Útboðsgögn  

1) Útboðs- og samningsskilmálar þessir. 

2) Allir tilgreindir viðaukar. 

3) Ritið „Jarðstrengir“, gefið út af RARIK, útgáfa 5.0 í mars 2022.  

4) Aðrir íslenskir staðlar og reglugerðir skv. eðli máls og eftir því sem til þeirra er vísað í 

verklýsingu. 

5) Reglur um vinnusvæðamerkingar –  Nýjasta útgáfa, Vegagerðin. 

6) Merking vinnusvæða - teikningar – Nýjasta útgáfa, Vegagerðin. 

7) Uppsetning umferðarmerkja – Nýjasta útgáfa, Vegagerðin. 

8) Annað (t.d. lög, reglugerðir, umhverfisskilyrði og staðlar sem vísað er til í verklýsingu) 

9) ÍST 30:2012, 6. útgáfa.  

 

Við framkvæmd verksins skal farið að öllu leyti eftir því sem mælt er fyrir um í lögum og 

fyrirmælum stjórnvalda á sviði byggingarmála, um aðbúnað á vinnustað, öryggisráðstafanir 

og ráðstafanir til að koma í veg fyrir truflanir á umferð eða annað þess háttar.  
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Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir ÍST 30:2012, 6. útgáfa sem tók 

gildi 9. janúar 2012 (hér eftir vísað til sem ÍST 30), skulu gilda um þetta verk eftir því sem við 

getur átt en með þeim breytingum og viðaukum sem getið er hér á eftir. Komi í ljós misræmi 

milli ÍST 30 og annarra útboðsgagna skal ákvæði staðalsins víkja. 

Útboð þetta fer fram í samræmi við reglugerð um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, 

orkuveitu, flutninga og póstþjónustu nr. 340/2017 (veitureglugerðin) og tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 

flutninga og póstþjónustu (veitutilskipunin). Um heimild til að skjóta ágreiningi um 

útboðsferlið til kærunefndar útboðsmála gilda ákvæði XI. og XII. kafla laga nr. 120/2016 um 

opinber innkaup.  

Verkkaupi skal afhenda verktaka verklýsingu, teikningar og önnur gögn sem þörf er á til að 

vinna verkið. Gögnin má verktaki ekki nota til annarra verka og honum er skylt að virða 

höfundarrétt þeirra sem gögnin hafa gert. 

1.5. Hæfi bjóðenda 

Í þessum kafla er lýst hæfiskröfum bjóðenda. Ef bjóðandi uppfyllir ekki allar hæfiskröfur 

útboðsins, telst tilboð hans ógilt skv. 82. gr. laga um opinber innkaup. Ef fyrirtæki byggir á 

getu annars aðila í samræmi við 76. gr. laga um opinber innkaup, skal hæfislýsing bjóðanda 

einnig innihalda viðeigandi upplýsingar um þann aðila. 

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum 

sínum. Bjóðandi skal leggja fram eftirfarandi gögn við skil á tilboði: 

o Lista yfir unnin plægingarverk síðustu fimm ára. 

o Lista yfir þann mannafla sem kemur til með að vinna í verkinu, reynslu þeirra og nafn 

ábyrgðarmanna verksins. 

o Skrá yfir undirverktaka ef einhverjir. 

o Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

o Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

o Afrit af síðasta ársreikning sem hefur verið áritaður af óháðum endurskoðanda til 

staðfestingar þess að eigið fé bjóðanda sé jákvætt.   

o Gögn um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld þegar tilboði er skilað. 

o Gögn um að bjóðandi sé í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna þegar 

tilboði er skilað. 
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Bjóðandi ábyrgist að þau tæki og mannafli sem gefinn er upp sé tiltækur í verkið sem boðið 

er í. Tækja- og mannaflalisti er yfirfarinn og uppfærður við byrjun verks og þarf verkkaupi að 

samþykkja breytingar.  Ef umbeðnar upplýsingar fylgja ekki með tilboði lítur verkkaupi svo á 

að tilboð bjóðanda sé ógilt. Verkkaupi getur einnig óskað eftir viðbótarupplýsingum ef hann 

telur þörf á. Ef gögn sem afhent eru af bjóðanda gefa ekki til kynna að hann sé hæfur til 

verksins verður tilboði bjóðanda vísað frá. Farið verður með þessar upplýsingar sem 

trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis.   

1.5.1. Útilokunarástæður bjóðanda 

Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin brot skal útilokaður 

frá þátttöku í innkaupaferlinu: 

• Þáttöku í skipulögðum glæpasamtökum 

• Spillingu 

• Sviksemi 

• Hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi  

• Peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka 

• Barnaþrælkun eða annars konar mansal 

Skylda til að útiloka þátttakanda eða bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur 

verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir brot skv. 1. mgr. 68. gr. laga um opinber innkaup, 

er í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til 

fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráð yfir því. Þátttakandi eða bjóðandi skal útilokaður frá 

þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum um greiðslu opinberra gjalda, 

lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og því hefur verið endanlega slegið 

föstu með ákvörðun dómstóls eða stjórnvald þar sem bjóðandi er skráður eða í aðildarríki 

innan Evrópska efnahagssvæðisins. Bjóðandi skal skila inn vottorði þess efnis og má það ekki 

vera eldra en þriggja mánaða.  

Auk þess áskilur kaupandi sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku ef aðrar ástæður til 

útilokunar sem tilgreindar eru í 68. gr. laga um opinber innkaup eiga við um hann. Kaupandi 

áskilur sér rétt til að kalla hvenær sem er eftir frekari gögnum í samræmi við 74. gr. sömu 

laga.  

Með þátttöku í útboðinu staðfestir bjóðandi að framangreindar útilokunarástæður eigi ekki 

við um hann (fyrirtækið), einstaklinga í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn 
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fyrirtækisins og heldur ekki um einstaklinga sem hafa heimild til fyrirsvars, ákvarðanatöku 

eða yfirráða í því.      

1.5.2. Starfsréttindi 

Bjóðandi skal vera skráður í fyrirtækjaskrá. Sé fyrirtæki frá öðrum ríkjum evrópska 

efnahagssvæðisins eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu skal sýna fram 

á fullnægjandi skráningu í heimaríki með vottorði. 

Bjóðandi sem nýtir starfsmannaleigu skal geta sýnt fram á að hún hafi verið tilkynnt til 

Vinnumálastofnunar og hafi starfsleyfi á Íslandi. Bjóðandi sem fyrirhugar að ráða ríkisborgara 

frá ríki utan EES eða Færeyjum skal sækja um og vera búinn að fá útgefið atvinnuleyfi áður en 

viðkomandi hefur störf.  

1.5.3. Fjárhagsstaða bjóðanda 

Fjárhagstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar 

gagnvart kaupanda. 

Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt og skal bjóðandi leggja fram ársreikning áritaðan af 

óháðum endurskoðanda til staðfestingar.  

1.5.4. Tæknileg og fagleg geta 

Tæknileg og fagleg geta fyrirtækis skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar 

sínar gagnvart kaupanda. Fyrirtæki er heimilt að byggja á fjárhagslegri, faglegri og tæknilegri 

getu annarra aðila óháð lagalegum tengslum við þá, sbr. 76. gr. laga um opinber innkaup. 

Bjóðandi skal leggja til allan tækjakost og búnað sem nauðsynlegur getur talist til 

jarðvinnunnar, þ.e. til plægingar, rippunar, skurðgraftar, sögunar, moksturs, borunar fyrir rör 

eða til að reka rör undir vegi, eins og við á í verkinu.  Sömuleiðis tæki til hleðslu, flutnings og 

afhleðslu strengja/búnaðar innan verksvæðis og til þjöppunar og frágangs á strengstæði að 

lokinni lögn.  Allur búnaður og tæki, sem verktaki notar skal uppfylla kröfur RARIK hvað varðar 

eiginleika, afl og getu til slíkra verkefna. 

RARIK samþykkir tækjalista fyrir upphaf hvers einstaks verks. 

Bjóðandi skal skila inn gögnum um að hann geti staðist eftirfarandi kröfur: 

Kröfur um tækjakost 
- Sjá kafla 8.1 í „Jarðstrengir VL 7.2.2 

útgáfa 5.0 mars 2022“ 

Kröfur um reynslu 
- A.m.k. 50 km plæging jarðstrengja 

síðastliðin 5 ár 
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Kröfur um mannafla 

- Verkstjóra með reynslu af a.m.k. 50 km 

plægingu jarðstrengja síðastliðin 5 ár. 

- Mannaflalisti fyrir verkið 

 

1.5.5. Áskilnaður um frekari upplýsingar um hæfi á síðari stigum 

RARIK áskilur sér rétt til að óska eftir frekari upplýsingum á síðari stigum til sönnunar á því að 

ekki séu fyrir hendi ástæður til útilokunar samkvæmt skilmálum útboðsgagna. Með 

framlagningu tilboðs í útboði þessu samþykkir bjóðandi að RARIK kanni hvort 

útilokunarástæður laga um opinber innkaup eigi við um hann ef tilboð hans kemur til álita. 

Sem dæmi má nefna að bjóðendum kann að vera flett upp í vanskilaskrá Creditinfo. 

Bjóðendur samþykkja jafnframt að slík upplýsingaöflun kann að varða fyrirtækið sem um 

ræðir, eigendur þess, stjórnendur og fyrirtæki sem eru forverar þess, sbr. 7. mgr. 68. gr. laga 

um opinber innkaup.    

1.6. Keðjuábyrgð 

Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn 

verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar 

og önnur réttindi, í samræmi við gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Ofangreint skal 

eiga við óháð lengd starfstíma starfsmanns. Verkkaupa er heimilt að greiða vangoldnar 

verktakagreiðslur til undirverktaka og annarra starfsmanna, sem svara til launatengdra 

greiðslna, á kostnað aðalverktaka standi hann ekki í skilum með slíkar greiðslur. Verktaki skal 

halda verkkaupa skaðlausum af kröfum starfsmanna, verktaka, undirverktaka eða annarra, 

sbr. 88. gr. laga nr. 120/2016. 

Verkkaupi getur hvenær sem er óskað eftir upplýsingum sem þörf er á til að hafa eftirlit með 

verktaka, þ.m.t. upplýsingar frá undirverktökum.  

1.7. Gerð og frágangur tilboðs  

Í tilboðsskrá eru taldir upp allir verkþættir sem greitt verður fyrir. Ef ósamræmi er á milli 

einingarverðs og tilsvarandi upphæðar í tilboðsskránni, þá gildir einingarverðið. Verð skal 

vera í íslenskum krónum án virðisaukaskatts.  

Þannig er frá skránni gengið að eingöngu þarf að fylla einingarverð og reiknast þá heildarverð 

þess verkliðar.  

Bjóðandi ber allan kostnað við gerð tilboðs og skil á því. Tilboð skal gera í verkið eins og því 

er lýst í gögnum þessum og eru þau bindandi í fjórar vikur frá opnunardegi. Tilboð skal gera á 

meðfylgjandi tilboðsblað og tilboðsskrá.  Í tilboðsskrá eru gefnar magntölur, sem tilboð skal 

miðað við. Magntölur eru áætlaðar og kunna að breytast. Endanleg mæling á magntölum skal 
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fara fram með sameiginlegri mælingu verktaka og verkeftirlitsmanns verkkaupa eins og 

verkinu miðar áfram. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 

verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, 

yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði o.s.frv. Tilboðsupphæð er 

fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingaverða. Ef margföldunar 

og/eða samlagningarskekkjur finnast í útfylltri tilboðsskrá, skal gera viðeigandi 

leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs (m.a. tilboðsblaði). Aðeins einingaverð eru 

bindandi. 

Í tilboðinu skal innifalinn allur kostnað sem kann að falla til við framkvæmd og frágang 

verksins í samræmi við útboðslýsingu og útboðsgögn þessi, s.s. allur lög- og samningsbundinn 

kostnaður sem fylgir því að hafa menn í vinnu, selja vinnu þeirra og það efni, sem til verksins 

þarf, vélar og annar tækjabúnaður auk alls kostnaður við ferðir og uppihald starfsmanna, 

yfirstjórn, ágóða o.s.frv. Undir þessi ákvæði fellur einnig annar kostnaður sem kann að falla 

til þótt ótalinn sé hér að ofan. Virðisaukaskattur á ekki að vera innifalinn í einingaverðum. 

Að því marki sem framkvæma þarf verkþætti til að fullvinna verkið skal slíkur verkþáttur 

innifalinn í tilboði, þ.e. einingarverðum tilboðs. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar 

vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 

niðurskurð) skal hann reikna kostnað við það inn í einingaverð viðkomandi verkliða. 

1.8. Meðferð og mat á tilboðum 

Í kafla 1.5 eru upptalin þau atriði sem bjóðandi skal gefa verkkaupa upplýsingar um. Jafnframt 

er þar tíundað hvaða kröfur eru gerðar til bjóðanda. Þau atriði sem hér eru nefnd að ofan er 

ekki raðað eftir mikilvægi og er gerð krafa um að bjóðandi uppfylli hvert atriði fyrir sig.  

RARIK áskilur sér rétt til að hafna öllum þeim bjóðendum sem ekki uppfylla skilyrði 

útboðsgagnanna. 

Mat á hagstæðasta tilboði er metið úr frá upphæð tilboðs á tilboðsblaði og magnskrá. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.  

1.9. Ágreiningsmál 

Með ágreiningsmál skal fara skv. kafla 6.3, ÍST 30, nema þar sem annað er tekið fram í 

útboðsgögnum.. 
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Ef kemur til ágreinings milli verkkaupa og verktaka um verkið sem þessi lýsing fjallar um, skal 

honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt þessari grein 

skal ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 

Komi upp ágreiningur á milli verkkaupa og verktaka á verktíma skal verktaki fylgja fyrirmælum 

verkkaupa, sbr. gr. 6.3.2 í ÍST 30. 

1.10. Greiðslur fyrir aukaverk og viðbótaverk  

1.10.1. Aukaverk 

Aukaverk eru þau verk eða verkþættir sem óhjákvæmilegt er að framkvæma til að unnt sé að 

ljúka verksamningi en ekki mátti vænta þess að framkvæma þyrfti samkvæmt útboðslýsingu, 

verklýsingu eða magntöluskrá. Verkkaupa er heimilt að krefjast breytinga á verkinu frá því 

sem gert er ráð fyrir í verklýsingum. Verktaki á rétt á sérstakri greiðslu vegna aukins kostnaðar 

sem af breytingu leiðir og skal krafa byggð á verðlagi og magntölum samnings og skal hún 

koma fram áður en framkvæmd breytingar hefst. Leiði breyting til lækkunar á kostnaði getur 

verkkaupi á sama máta krafist lækkunar á samningsfjárhæð, enda sé sú krafa gerð þegar í 

stað og á sama grundvelli og áður er lýst um aukinn kostnað. Aðilar skulu semja um þá 

hækkun eða lækkun samningsfjárhæðar, sem leiðir af kröfum verkkaupa um breytingar áður 

en vinna við verkliðinn hefst, en ekki má sú samningsgerð valda töfum á framkvæmdum. 

Í ofangreindu samkomulagi skal tekið fram hvort verktaki á rétt á framlengingu skilafrests og 

þá hve mikilli. Sama gildir ef um styttingu verktíma yrði að ræða. 

Verktaki má engin aukaverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa. Allar 

yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. Greiðslur fyrir 

aukaverk skulu fylgja tilboðsverkum að svo miklu leyti sem hægt er að koma því við. 

Ef um aukaverk er að ræða, sem samið er um að verktaki vinni í tímavinnu, skal hann tilkynna 

verkkaupa hvenær verkið verður unnið og af hverjum. Hann skal ennfremur framvísa yfirliti 

fyrir slíka aukavinnu fyrir hverja vinnuviku, eða daglega eftir atvikum, þar sem skilmerkilega 

er tilgreint, hvaða verk hafa verið unnin og samkvæmt hvaða töxtum, ásamt sundurliðun 

efniskostnaðar ef um efnisnotkun er að ræða. Vinnulistar starfsmanna fylgi slíkum 

reikningum.  

 

1.10.2. Viðbótarverk 

Viðbótaverk eru þau verk eða verkþættir sem verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, og 

ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi að framkvæma og ekki er nauðsynlegt að framkvæma til 

þess að unnt sé að ljúka við framkvæmd verksins.  
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Verktaka er óheimilt að vinna viðbótaverk nema um það hafi verið samið áður en 

viðbótaverkið er unnið. Ef aðilar ná ekki saman um greiðslur fyrir viðbótaverk er verkkaupa 

heimilt að láta þriðja aðila koma að þeim hluta verksins. Verktaki skal gera viðeigandi 

ráðstafanir á verkstað í slíkum tilvikum. Hafi samningar um greiðslur ekki náðst við 

lokauppgjör fer um þá eins og önnur ágreiningsefni, sbr. kafla 1.09 hér að ofan.  Allir 

samningar skulu vera skriflegir. 

Gera skal sérstaka reikninga vegna slíkra verka og láta fylgja þeim greinargerð um verkið og 

útreikning þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

1.11. Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði 

hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 

verkkaupa fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem fyrirspurnatíma útboðs lýkur.  

Fyrirspurnir og samhljóða svör verða send öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn þegar 

svarfrestur verkkaupa rennur út. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af 

útboðsgögnunum. 

Verði verktaki var við villur í gögnum, skekkjur, misræmi eða annað, skal hann tafarlaust 

tilkynna það verkkaupa.  

1.12. Opnun tilboða  

Tilboði skal skila á utbod@verkis.is. 

2. Verksamningur 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur 

um verkið, sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Verkkaupi og sá bjóðandi er verkkaupi velur til að taka að sér framkvæmd verksins skulu gera 

með sér sérstakan skriflegan verksamning fyrir upphaf verks.  

Áður en verksamningur er undirritaður skulu verkkaupi og verktaki koma sér saman um 

verkáætlun (tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild sem unnin hefur verið í 

samvinnu við verkkaupa, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu þegar 

hún á við (sjá töflu í kafla 1.3).  

Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 

verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

mailto:utbod@verkis.is
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Verk hefst með formlegum verkfundi sem verkkaupi boðar til í samráði við verktaka. 

Verkfundir eru svo haldnir eftir þörfum á verktíma. Á verkfundum er farið yfir verktilhögun, 

mönnun, tæki, ágreiningsmál, o.s.frv.     

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef 

út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram miðað við samþykkta 

verkáætlun er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra 

nauðsynlegra ráðstafana svo að áfangar verði tilbúnir á skilgreindum tíma.   

Verkið skal framkvæma í samræmi við þær reglur og ákvæði, sem gilda um verklegar 

framkvæmdir og er verktaki ábyrgur fyrir því að eftir þeim sé farið. 

2.1. Ábyrgð á verki og verktrygging 

2.1.1. Ábyrgð á verki 

Alla galla sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi eða slæmri 

meðferð verktaka á efni eða annars konar vanefndir á verksamningi skal verktaki bæta að 

fullu. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa ber verktaki fulla ábyrgð á meðferð efnis og vinnu.  

2.1.2. Verktrygging 

Þessi kafli 2.1.2. á við ef verkið hefur skilgreinda verktryggingu (sjá töflu í kafla 1.3). 

Áður en skriflegur verksamningur er undirritaður skal verktaki setja tryggingu banka eða 

tryggingafélags fyrir því að hann efni skyldur sínar samkvæmt samningum.  

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa 

eigi síðar en við undirritun verksamnings bankatryggingu að fjárhæð skilgreindri í kafla 1.3 í 

þessum útboðsskilmálum eða aðra tryggingu sem verkkaupi metur jafn góða. Trygging þessi 

skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram en þá skal hún lækkuð í 5% af samningsfjárhæð 

og skal sú trygging standa í tólf mánuði frá lokaúttektardegi. Óheimilt er að lækka eða fella 

niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi frá verkkaupa.  

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir að verkkaupi geti innleyst hana án 

undangengins dómsúrskurðar og greiðsla skuli fara fram innan 14 daga frá því að hennar er 

krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir 

verktryggingu.  

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktaka fyrr en hann hefur afhent tilskilda 

verktryggingu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 
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2.2. Tryggingar verktaka og lögboðin gjöld 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa 

og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmd verksins. Sé þess óskað, 

skal verktaki afhenda verkkaupa afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem 

hann greiðir vegna verksins, ásamt staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum tryggingum. 

Ábyrgðartrygging verktaka skal m.a. tryggja verktaka fyrir skemmdum sem hann kann að 

valda á strengjum og strengkeflum sem eru í eigu verkkaupa. 

Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 

Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum, sem hann kann að valda verkkaupa eða 

þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Sé þess óskað, skal verktaki leggja fram skírteini 

um ábyrgðartryggingu fyrir tjóni er hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila.  

Séu vátryggingarfjárhæðir of lágar að mati verkkaupa skulu þær tafarlaust hækkaðar til 

sannvirðist á kostnað verktaka. 

2.3. Veðsetningar 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 

sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt að veðsetja efni sem 

ætlað er til verksins og verkkaupi hefur greitt fyrir. Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir 

má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins. Ef verktaki fær greitt fyrir efni sem 

komið er á vinnustað og lætur þess ekki getið að það sé með eignaréttarfyrirvara er litið á 

slíkt sem alvarleg svik af hálfu verktaka sem heimilar verkkaupa að rifta verksamningi 

tafarlaust án frekari viðvörunar. 

2.4. Umsjón 

Umsjón með verkinu verður í höndum verkkaupa og ráðgjafa hans eftir því sem við á hverju 

sinni. 

2.5. Tafabætur 

Séu tafabætur skilgreindar fyrir verkið skal verktaki greiða verkkaupa tafabætur eins og þær 

eru ákveðnar fyrir hvern almanaksdag sem verklok dragast fram yfir tiltekinn skiladag sbr. ÍST 

30. Tafabætur geta að hámarki orðið 15 % af samningsupphæð. .  RARIK getur einhliða rift 

samningi, dragist verk meira en 1 mánuð fram yfir lok framkvæmdatíma, án viðhlítandi 

skýringa að mati RARIK. 

2.6. Undirverktakar og starfsmannaleiga 

Verktaka er óheimilt án samþykkis verkkaupa að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og 

vinna verkið allt eða hluta þess í sinn stað. Hins vegar er verktaka heimilt að afla undirtilboða 
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í einstaka hluta verksins. Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart aðalverktaka, en 

aðalverktaki ber ábyrgð á öllum hlutum verksins gagnvart verkkaupa. Öll ákvæði verkskilmála 

gilda jafnt um undirverktaka og aðalverktaka. Bjóðandi skal leggja fram með tilboði sínu nöfn 

undirverktaka sinna og ef við á einstakra iðnmeistara. Áskilinn er réttur til að hafna boðum 

sem ekki innihalda þessar upplýsingar. Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 

89. grein laga um opinber innkaup að því er varðar bann við gerviverktöku. 

2.7. Efnisnámur 

Verktaki skal sjálfur útvega heimildir til efnistöku á sandi og öðru fyllingarefni ef með þarf. 

2.8. Öryggi og umhirða á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 

sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.  

Verktaki er ábyrgur fyrir stjórn öryggis og hollustumála á vinnustað og skal gæta þess að farið 

sé að öllum gildandi lögum og reglum, þ.m.t. lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum nr. 46/1980 og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 

byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996. Með tilvísun í 

II kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir 

í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og 

heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. . Við 

undirskrift samnings skal verktaki hafa lagt fram öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir verkið sem 

inniheldur áhættumat. Einnig skal verktaki tilgreina samræmingaraðila öryggis- og 

heilbrigðisráðstafana . Öryggis- og heilbrigðisáætlun telst hluti af fylgigögnum samnings. 

Verktaki skal kynna sér og vinna eftir Öryggishandbók RARIK, 2.0 Útgáfa, febrúar 2017. Öllum 

starfsmönnum á verkstað ber að nota öryggishjálma og klæðast sýnileikafatnaði.  

Verktaki skal gæta ítrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann 

um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 

leggja fyrir eftirlitsmann áhættumat og tillögu um þær varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt 

er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum 

þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ítrasta. Ákveðinn 

starfsmaður verktaka skal sjá um öryggismál á verkstað.  

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ítrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 

efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum 

og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. Einnig verði 

Einnig verði haft samráð við veghaldara í öllum verkliðum sem koma að þverun vega. 
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Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo 

um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir 

fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi.  

Sé þess óskað, skal verktaki skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna, 

skoðunarskírteinum vinnuvéla og tryggingavottorðum.   

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum, áskilur verkkaupi sér 

rétt til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af vinnusvæðinu og /eða fresta 

greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum 

2.8.1. Vinnuaðstaða 

Verktaki skal eftir þörfum koma sér upp nauðsynlegri vinnuaðstöðu.  Staðsetning vinnuskála 

og annarrar aðstöðu skal valin í samráði við landeiganda/ábúanda og eftirlitsmann.  Verktaki 

skal eftir þörfum útvega húsnæði og fæði fyrir starfsmenn sína.  

Verktaki skal sjálfur útvega og sjá um tengingar á rafmagni, síma, vatni og holræsi eftir þörfum.  

Við uppsetningu á hreinlætisaðstöðu ber verktaka að hlíta gildandi reglum um 

mengunarvarnir. 

Engin greiðsla kemur fyrir aðstöðu og skal allur kostnaður við slíkt svo og lokafrágang vera 

innifalinn í öðrum tilboðsliðum. 

2.8.2. Slóðagerð 

Verktaka er óheimilt að leggja slóða vegna verksins nema þar sem þvera þarf vegi.  

Bráðabirgðaslóðar vegna vegþverana, ef verktaki telur það þurfa, skulu fjarlægðir strax  að 

lokinni vinnu við vegþverunina. Við alla vinnu skal leitast við að sem minnst rask verði sjáanlegt 

að verki loknu.  Ef aka þarf utan slóða eða vega er gerð krafa um að öll tæki verktaka og 

hugsanleg flutningatæki og vagnar hafi belti eða hjól sem valdi lágmarks sporum í þann jarðveg 

sem farið er um. Ekki er greitt sérstaklega fyrir slóðagerð.    

Verktaki skal forðast jarðrask eftir því sem við verður komið.  Ganga skal frá yfirborði þannig 

að sem minnst rask sjáist og krafist er snyrtilegs frágangs á yfirborði í lok verks.  Plógfari skal 

loka annað hvort með því að aka með beltavél langs eftir plógfarinu eða þrýsta á og klappa 

með breiðri skóflu. Jafnvel væri hægt að valta plógfarið með þungum valtara.   

Komi stakir steinar upp við plægingu skal fjarlægja þá áður en plógfari er lokað.  Þar sem torf 

rifnar upp skal velta því við þannig að gróður snúi upp og sé sem næst fyrra horfi áður en 

þjappað er. 
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2.8.3. Umferð og aðkomuvegir 

Öll umferð og jarðrask utan slóða og strengstæðis er stranglega bönnuð.  Verktaki skal leita 

samþykkis viðkomandi landeiganda/ábúanda vegna aðkomuleiða að strengstæði. 

Engar sérstakar greiðslur koma fyrir uppsetningu varúðarmerkja vegna vegþverana eða aðrar 

öryggisráðstafanir. 

Verktaki skal haga öllum framkvæmdum þannig að umferð um þjóðveg og aðra vegi verði sem 

minnst hindruð og að slysahætta aukist ekki vegna umsvifa hans.  Hann skal fylgja reglum 

Vegagerðarinnar um tilhögun framkvæmda við þjóðvegi og staðsetningu viðeigandi 

varúðarmerkja.  

Verkkaupi fær leyfi fyrir lögninni hjá veghaldara og verktaki skal leita heimildar veghaldara fyrir 

þverun vegar og hlíta fyrirmælum þeirra um tímasetningu vegþverunar og leggja fyrir til 

samþykktar.   

Hafa skal samráð við viðkomandi landeigendur/ábúendur um þverun á heimreiðum. 

2.9. Umhverfismál og viðbrögð við mengunaróhöppum 

Verktaki er skyldugur til þess að tilkynna eldsvoða og mengunaróhöpp til viðkomandi 

slökkviliðs. Þegar eiturefni eða önnur efni berast eða kunna að berast í umhverfið skal fara 

fram tafarlaus upphreinsun eða önnur tafarlaus úrræði sem eru nauðsynleg vegna hættu á 

tjóni á heilsu fólks, umhverfi og eignum. Ef umfang eða eðli mengunar er slíkt að ætla megi 

að almenningi stafi hætta af skal nota neyðarskipulag almannavarna.  

Verktaka ber að flokka úrgang í samræmi við kröfur viðkomandi sveitarfélags og gæta þess 

að eiga aðeins viðskipti við móttöku- og söfnunarstöðvar sem hafa gilt starfsleyfi. 

Námuúrgangsstaðir verktaka skulu hafa gilt starfsleyfi sem Umhverfisstofnun veitir. Verktaki 

skal halda skrár um magn og gerð spilliefna og tilgreina ráðstöfun þeirra. Verktaki skal ávallt 

gæta fyllstu varkárni og nærgætni gagnvart villtum dýrum og lífsvæðum þeirra og forðast 

óþarfa truflun. 

Viðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög og reglugerðir. Verktaki skal hafa 

viðbragðsáætlun sem er ætlað að fyrirbyggja mengunaróhöpp og/eða að draga úr 

óæskilegum áhrifum af völdum slíkra óhappa við framkvæmdir. Í henni skal koma fram eftir 

því sem við á:  

o Neyðarsímanúmer 

o Áætlun um samskipti vegna óhappa eða neyðartilvika 

o Áætlun um viðbrögð við óhöppum. 

o Annað það sem getur talist nauðsynlegt í hverju tilviki. 
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Óhöpp sem gætu valdið mengunarslysi eru m.a.: 

o Olíu- eða efnaleki úr tækjum, brúsum og olíutönkum 

o Mikill efnaleki við flutninga á vegum 

o Óhöpp á vatnsverndarsvæðum 

o Eldsvoði 

o Skemmdarverk 

2.10. Almenn atriði varðandi strenglögn 

Verktaki skal kynna sér ritið „Jarðstrengir“, gefið út af RARIK í mars 2022. Þar er að finna 

ýtarlegar upplýsingar um lagningu jarðstrengja. Sjá www.rarik.is. 

Verktaki er eindregið hvattur til að skoða vinnusvæði á vettvangi áður en hann gerir tilboð í 

verkið eftir því sem það er unnt. Í slíkri vettvangsskoðun getur verktaki m.a. hugað að 

jarðvegs- og grunnvatnsaðstæðum með tilliti til þess hvar sé líklegt að þurfi að grafa og hvar 

sé hægt að plægja og hvaða afköstum megi ná í báðum tilvikum. Einnig getur hann hugað að 

aðkomuleiðum að strengstæði.  Öll umferð um strenglagnarsvæði skal vera í samráði við 

landeigendur. 

Plógtæki þarf að geta plægt strengi niður í minnst 1,5 m. dýpi nema annars sé getið í kafla 3, 

Verklýsingu. 

Strengina skal leggja í samfellu þannig að tengistaðir verði sem fæstir.  

Dýpi á háspennustreng skal hvergi vera minna en 0,9 m og á lágspennustreng 0,7 m, nema 

annað sé tekið fram í kafla 3 í Verklýsingu.  Undir læki og skurði skal dýpi vera minnst 1 m á 

efsta streng. Árþveranir eru skilgreindar sem sértækar lausnir og borgað fyrir þær þveranir 

sem heild. Þær eru skilgreindar í verklýsingu. 

RARIK mun annast allar tengingar á rafstrengjum. Auk þess allar GPS-mælingar á strenglegu.  

Verktaki skal annast allar tengingar á lögnum sem taka þarf í sundur vegna verksins.  Ekki er 

leyft að taka sundur fjarskiptalagnir á strengleið nema um annað sé sérstaklega samið. 

Verktaki skal gæta þess að valda ekki skemmdum á vegum, háspennulínum, skurðum, 

girðingum, lögnum, jarðstrengjum eða öðrum mannvirkjum.  Allar skemmdir skulu lagfærðar 

aftur þannig að mannvirki, hverju nafni sem þau nefnast, séu sambærileg og fyrir 

skemmdirnar, gert í samráði við verkkaupa/landeiganda/eiganda mannvirkis. 

Verktaki skal afla sér upplýsinga um allar lagnir og strengi á vinnusvæðinu og láta staðsetja 

með sóntækjum eða öðrum aðferðum áður en plæging og gröftur hefst. Verktaki er ábyrgur 

fyrir skemmdum á lögnum og strengjum sem hann þverar. 

http://www.rarik.is/
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Verktaki skal í upphafi verks kynna sér nákvæmlega þær reglur sem hann þarf að fara eftir við 

meðhöndlun strengkefla og strengja við verkið.  Sérstaklega er bent á mesta leyfilega togálag, 

minnsta leyfilegan beygjuradíus svo og að keflum má aðeins rúlla á vissan hátt og ekki er sama 

hvernig strengur er dreginn út af kefli.  Útlögn er ekki leyfð við lægra hitastig en -20°C. Við 

hitastig undir 0°C skal höfð sérstök varúð við plægingu/útlagningu á strengjum.  Verktaki skal 

í einu og öllu hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns um meðhöndlun strengs og strengkefla.  

Verktaki skal ganga snyrtilega um vinnusvæðið og ekki valda óþarfa umróti eða jarðraski.   

2.11. Lokafrágangur 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka, fyrr en verkinu er að fullu lokið og lokaúttekt hefur 

farið fram. Ennfremur skal verktaki hafa lokið brottflutningi vinnuskúra, tækja og 

umframefnis, sem ekki er nýtt á staðnum og alls þess er hann hefur notað við 

framkvæmdirnar. Verktaki skal laga til allt umrót í landi sem hann hefur valdið við strengstæði 

og í efnisnámum.  Ganga skal snyrtilega frá öllum efnisafgöngum í námum í samráði við 

námueigendur. Þar sem verktaki hefur talið nauðsynlegt að leggja slóða, stíga eða gera plön 

vegna aðstöðusköpunar sinnar á vinnusvæðum, vegna vinnubúða eða af öðrum ástæðum á 

grónum eða ógrónum svæðum, skal hann í samráði við landeiganda/ábúanda og 

umsjónarmann verkkaupa skila landinu og umhverfinu eins og það var áður en framkvæmdir 

hófust, eða eins og ákveðið var í verkbyrjun. Ekki verður greitt að fullu fyrir verkið fyrr en 

ákvæði þessarar greinar hefur verið uppfyllt og eftirlitsmaður RARIK hefur staðfest að svo sé.  

Úttekt skal fara fram í þremur áföngum. 

a) Forúttekt/yfirferð 

b) Lokaúttekt 

c) Ábyrgðarúttekt (ef verktryggingar er krafist) 

Forúttekt skal fara þannig fram, að verktaki tilkynnir verkkaupa fyrir lok verksins og með 

minnst viku fyrirvara, hvenær lokaúttekt geti farið fram. Fer þá eftirlitsmaður ásamt fulltrúa 

verktaka yfir vinnusvæðið og komi eftirlitsmaður auga á eitthvað, sem vangert er eða þarf 

úrbóta við, skal verktaki ljúka því fyrir lokaúttekt. Við lokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa 

verkið endanlega. Ef eitthvað er þá vangert að þeirra dómi, ákveður verkkaupi hvort verktaka 

er gefinn nýr frestur til að ljúka því sem vangert er, eða hvort það skuli metið til verðs af 

fulltrúum verkkaupa og dregst sú upphæð frá samningsupphæðinni. Þrátt fyrir lokaúttekt er 

verktaki áfram ábyrgur hugsanlegum göllum á verkinu. Ef verktryggingar er krafist skal 

ábyrgðarúttekt fara fram áður en trygging er felld úr gildi. 
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2.12. Lokauppgjör 

Í síðasta lagi innan mánaðar eftir úttekt skal verktaki leggja fram lokareikning. Á reikningi 

þessum skal m.a. greina allar kröfur um greiðslur vegna aukaverka, viðbótaverka og 

breytinga. Allir reikningar verktaka skulu vera nægilega sundurliðaðir og studdir fylgiskjölum 

til að unnt sé að meta þá. 

3. Verklýsing 

3.1. Almenn atriði verklýsingar 

  Nato - Þyrill, 3x95q og 3x25q, 12kV hásp.str. 3.7 km 
 
Um er að ræða háspennustreng frá Skeljungi (áður NATÓ) S220/G832 og að Þyrli 
S250/G925. Háspennustrengur er 3x95q og 3x25q 12kV um 3.700 metrar. 

• Háspennustrengir eru 3x95q 12kV um 3.600 metrar. 

• Háspennustrengir eru 3x25q 12kV um 100 metrar. 

• Lágspennustrengir er 4x25q og 4x95q um 50 metrar. 

• Jarðspennustöðvar eru 1 stk. 

• Háspennutengiskápar eru 2 stk. 
 
Plæging háspennu strengja: 

• Skeljungur áður NATO - Miðsandur - Hvalstöð - T309 - Sementsverksmiðju mölun - 
Þyrill.  

Háspennustrengir 3x95q 12kV um 3.600 metrar 
Plægja hásp.str. um 400m frá Skeljungur áður NATO S220/G832 að Miðsandi S225/G835. 
Plægja hásp.str. um 1550m frá Miðsandi S225/G835 að Hvalstöð S235/G836. 
Plægja hásp.str. um 350m frá Hvalstöð S235/G836 að T-skáp T309 við afleggjara að 
olíubirgðastöð.  
Plægja hásp.str. um 550m frá T-skáp T309 að T-skáp T308 við Sementsverksmiðjuna Mölun 
S245/G924 
Plægja hásp.str. um 700m frá T308 við Sementsverksmiðjuna Mölun S245/G924 að Þyrill 
S250/G925 
 
Álma á lagnaleið háspennustrengur 3x25q 12kV 100 metrar 
Plægja hásp.str. um 100m frá T-skáp T309 að strengenda sem fer upp í staur 164 og að 
Olíubirgðastöð S236/G965.  
Múffa þarf strengina saman og jarða strenginn. 
 
Plæging endar hér. 
 
Plæging háspennu strengja er samtals um 3.700m. 
 
Plæging heimtauga: 
Hvalfjörður íbúðarhús 133532-06 um 10 m af 4x95q AL streng. 
Dælustöð 133503-04 um 10 m af 4x25q AL streng. 
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Íbúðarhverfi Olíufélags 133532 um 10 m af 4x95q AL streng. 
Litlisandur verkstæði 133503-07 um 10m af 4x95q AL streng. 
Þyrill Vegagerð 133216-99 um 10m af 4x25q AL streng. 
 
Plæging lágspennu strengja er samtals um: 50m. 
 
Jarðspennistöðvar: 
Grafa og jarðvegsskipta skal fyrir 1 stk jarðspennistöð samkvæmt Stöðlunarhandbók. 
 
Spennistöð 1 
Setja upp 3fasa 11kV 50kVA  jarðspennistöð fyrir Þyrill S250/G925. 
Staðsetja skal jarðspennistöðina samkvæmt meðfylgjandi loftmynd. 
 
Háspennu tengiskápar: 
Setja upp og tengja CDC 660 WP 250A háspennutengiskáp T309 við afleggjara að 
Olíubirgðastöð S236/G965.  
Setja upp og tengja CDC 660 WP 250A háspennutengiskáp T308 við Sementsverksmiðjuna 
Mölun S245/G924.  
 
Grafa og jarðvegsskipta fyrir tengiskáp samkvæmt Stöðlunarhandbók. 
 
Heildar fjöldi T-skápa er 2 stk. 
 
Jarðskaut: 
Plægja þarf jarðskaut við spennistöðvar ca 100m á stöð. Lengd og lega ákveðinn á staðnum í 
samráði við verkumsjónarmann. 
Heildarlengd er um 300m. 
Leitast skal við að leggja jarðskaut samsíða með öðrum lögnum til að lágmarka lagnapláss. 
 
Hælar: 
Setja skal hæla á lagnaleið almennt með um 100 til 250m millibili.  
Ekki skal setja hæla í ræktuð tún eða þar sem þeir eru fyrir við daglegan rekstur. 
Annars skal setja hæla við skurðbrún, læki, árbakka, vegbrún, í girðingu, við stefnubreytingu 
og við samtengingar (múffur). 
Merkja skal múffuhæla sérstaklega „Múffa“. 
 
 

Hlíð - Tunga II-III  3x150q 12kV hásp.str. 2,3 km Styrking 
 

Um er að ræða háspennustreng frá Hlíð S315/G710 að Tungu III S327/G823, 

háspennustrengur er 3x150q, 12kV ca.2300 metrar 

• Háspennustrengir eru 3x150q 12kV um 2.300 metrar. 

• Jarðspennustöðvar, skipta út 2 stk.  
  

Plæging háspennu strengja: 
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Plægja hásp.str. um 2300m frá Hlíð S315/G710 og að Tungu III S327/G823.  

Plæging endar hér. 

 Plæging háspennu strengja er samtals um 2300m. 
 
Plæging heimtauga: 
Ekki eru lagðar nýjar heimtaugar. Tengja þarf núverandi heimtaugar inn á jarðstöðvarnar. 
 

Jarðspennistöðvar: 

Útskipti á 2 stk jarðspennistöðvum samkvæmt Stöðlunarhandbók. 
 
Spennistöð:1 
Skipta út núverandi jarðspennistöð með 3fasa 11 kV 50 kVA 3ja úttaka jarðspennistöð fyrir 
Hlíð S315/G710. 
Staðsetja skal jarðspennistöðina samkvæmt meðfylgjandi loftmynd. 
Spennistöð:2 
Skipta út núverandi jarðspennistöð með 3fasa 11kV 50kVA 3ja úttaka jarðspennistöð fyrir 
Tungu II-III S327/G823. 
Staðsetja skal jarðspennistöðina samkvæmt meðfylgjandi loftmynd. 
 
Jarðskaut: 
Plægja þarf jarðskaut við spennistöðvar ca 100m á stöð. Lengd og lega ákveðinn á staðnum í 
samráði við verkumsjónarmann. 
Heildar lengd er um 200m nema ef jarðskaut eru til staðar, þá þarf að koma því inn í nýju 
jarðspennistöðvarnar.  
Leitast skal við að leggja jarðskaut samsíða/með öðrum lögnum til að lágmarka lagnapláss. 
 

Hælar: 
Setja skal hæla á lagnaleið almennt með um 100 til 250m millibili.  
Ekki skal setja hæla í ræktuð tún eða þar sem þeir eru fyrir við daglegan rekstur. 
Annars skal setja hæla við skurðbrún, læki, árbakka, vegbrún, í girðingu, við stefnubreytingu 
og við samtengingar (múffur). 
Merkja skal múffuhæla sérstaklega „Múffa“ 
 

 

3.2. Plæging og kennisnið 

Sjá „Jarðstrengir VL 7.2.2 útgáfa 5.0 mars 2022“ 

3.3. Gröftur, útlögn og endurfylling 

Sjá „Jarðstrengir VL 7.2.2 útgáfa 5.0 mars 2022“ 

3.4. Þveranir 

Sjá „Jarðstrengir VL 7.2.2 útgáfa 5.0 mars 2022“ 
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3.5. Frágangur á yfirborði 

Sjá „Jarðstrengir VL 7.2.2 útgáfa 5.0 mars 2022“ 

4. Tæknigögn og teikningar 

4.1. Tæknigögn 

• Jarðstrengir VL 7.2.2 útgáfa 5.0 mars 2022 

• RARIK Öryggishandbók 2.0 

• Spennistöð jarðvegsskipti sýnishorn 

• Stöðlunarhandbók Útg. 3.0 Júní 2015 

• Verkeiningar með skýringum 2.23  

4.2. Teikningaskrá 

Hlekkur á teikningar. 

https://map.samsyn.is/verkefni/rarik/framkvaemd/?verknumer=00073214 
https://map.samsyn.is/verkefni/rarik/framkvaemd/?verknumer=00082959 

 

5. Tilboðsgögn 

5.1. Tilboðsblað 

Prenta skal út meðfylgjandi tilboðsskrá (Excel skjal) sem telst vera tilboðsblað 

5.2. Tilboðsskrá 

Sjá meðfylgjandi tilboðsblað (Excel skjal) 

5.3. Verksamningur 

Sjá meðfylgjandi sýnishorn af verksamning 

5.4. Önnur eyðublöð 

Engin 

6. Viðaukar 

6.1. Viðauki 1 

https://map.samsyn.is/verkefni/rarik/framkvaemd/?verknumer=00073214
https://map.samsyn.is/verkefni/rarik/framkvaemd/?verknumer=00082959

